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  Transport – Verpackung – Montage – Dokumentation 

TRANSPORT NACH INCOTERMS 2020 

Transp 1 EXW Sissach 

 Ab Werk Sissach 

Transp 2 DAP benannter Bestimmungsort 

 Geliefert benannter Ort...  

Transp 3 CIP benannter Bestimmungsort 

 Frachtfrei versichert 

Transp 4 FOB benannter Verschiffungshafen 

 Frei an Bord (nur bei Ueberseeverschiffung) 

Transp 5 Andere Vereinbarungen nur gem. Incoterms 2020 

 Verpflichtungen, Kosten und Risiko müssen genau umschrie-
ben werden 

 

VERPACKUNG 

VPKG 0 Unverpackt 

VPKG 1 LKW-Verpackung von Haus zu Haus 

VPKG 2 Verschlag 

VPKG 3 Kistenverpackung 

VPKG 4 Seemässige Verpackung 

VPKG 5 Verpackung für Luftfracht / Post 

VPKG 6 weitere Vereinbarungen 

 

MONTAGE 

M 1 Montage gegen Festpreis 

 (Bei entfernt aufgestelltem Steuerschrank) 

 Im Rahmen des Festpreises beinhaltet unsere Montage: 

M 1.1 Mechanische Montage 

 Vollständigen maschinenbautechnischen Aufbau der Anlage, 
einschliesslich Ausrichtung, bei nachstehenden bauseitigen 
Voraussetzungen: 

 Glatter und ebener Fussboden, nicht federnd, geeignet zur 
Aufnahme von Befestigungsdübeln bis max. Durch- messer 
von 16 mm. 

 Der Fussboden bleibt ohne Nachbehandlung nach Bohr- und 
Verdübelungsarbeiten. 

 Die Räumlichkeiten sowie der Unterbau des Bodens geeignet 
für die Aufstellung von Messeinrichtungen, Waagen etc. 

 Luftanschlüsse an zentrale Anschlussstellen (bauseitige 
Erledigung bis Verbraucherstelle an der Anlage) in Stückzahl 
und Lage, wie auf der Projektzeichnung festgehalten. 

 Produktzuführung, Anschluss bauseits, gemäss der Auftrags-
bestätigung. 

M 1.2 Inbetriebnahme 

 Die Inbetriebnahme muss sofort im Anschluss an die Monta-
ge erfolgen können. Sie beinhaltet eine Vorführung des be-
triebsgerechten und funktions- tüchtigen Ablaufes der Anlage 
über 4 Stunden. Mit dieser Vorführung gilt die Anlage als auf-
tragsgemäss übergeben. 

 Kann die Inbetriebnahme aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, nicht sofort nach Ende der mechanischen 
Montage erfolgen, so ist das eine Unterbrechung, die uns zur 
zusätzlichen Berechnung von einer An- und Abreise und dar-
aus folgendem Mehraufwand berechtigt. 

M 1.3 Eichung 

 Muss vor Inbetriebnahme sofort und direkt im Anschluss an 
die Montage möglich sein. 

 Terminabsprache mit dem zuständigen Eichamt Kunden-
seitig oder nach Abstimmung im Voraus durch uns. 

 Eichgebühren/Gestellung der Eichgewichte grundsätzlich 
bauseits. 

 

M 1.4 Kabelverlegung 

 Überprüfung der Anschlüsse. 

 Nicht enthalten und somit bauseits zu erbringen sind: 

 Kabelverlegung für die Netzeinspeisung und Anschluss an den 
Steuerschrank. Kabelverlegung von den separat aufgestellten 
Steuer- und Pneumatikschränken zu den zentralen Klemmen-
kästen, den elektronischen Waagen-anzeigen und den Klem-
menkästen der Motoren, sowie das Einführen und das Auflegen 
der Kabelenden in die Klemmenkästen und in den Steuer-

schrank. 

 Gegen separaten Auftrag können diese Arbeiten, gegen Be-
rechnung, auch von uns durchgeführt werden. 

M 1.5 Aufwandsberechnung 

 Bei Unterbrechungen und Wartezeiten, die wir nicht zu vertre-
ten haben, sind wir berechtigt, den Mehraufwand nach Zeit ent-
sprechend unseren Montagesätzen zu berechnen. 

M 1 a Montage gegen Festpreis 

 (Bei direkt an die Anlage angebautem Steuerschrank) 

M 1.1a Mechanische Montage wie M 1.1 

M 1.2a Inbetriebnahme wie M 1.2 

M 1.3a Eichung wie M 1.3 

M 1.4a Kabelverlegung 

 Hier beinhaltet unsere Leistung die vollständige Kabel-
verbindung zum Steuerschrank der direkt an die Anlage ange-
bracht werden muss. Nicht enthalten ist die Netzeinspeisung in 
den Steuerschrank. 

M 2 Montage nach Aufwand 

 Bei dieser Vereinbarung erfolgt die Berechnung der Montage zu 
unseren zum Zeitpunkt der Montage gültigen Montagesätzen. 

 Als Berechnungsgrundlage dienen die vom Kunden unterzeich-
neten Montagerapporte unserer Monteure / Techniker. 

 

DOKUMENTATION 

DK 1 ZA-Zeichnung (Anlagenzeichnung) 

 Sie erhalten eine Anlagenzeichnung ZA mit Funktions-
beschreibung der Hauptarbeitsgänge und Ausweisung der we-
sentlichen Anschlussmasse sowie Bezeichnung von Strom-, 
Luftverbrauch und eventueller Fundament-ausbildung ca. 4 - 6 
Wochen nach Auftragsbestätigung oder nach Vereinbarung. 

 Rücksendung mit Genehmigungsvermerk innerhalb 1 Woche. 
Verzögerung der Rücksendung kann zu Terminverschiebung 
der Auslieferung führen. 

DK 2 Unterlagen zur bauseitigen Kabelverlegung 

 Für die bauseitige Kabelverlegung erhalten Sie, falls erforder-
lich, die Unterlagen ca. 1 Monat vor dem Liefertermin. 

DK 3 Technische Akte - TA 

 Eine technische Akte (TA) erhalten Sie, nach erfolgtem SAT 
oder nach Auslieferung der Anlage, elektronisch auf einem USB 
Stick.  

Eine Papierdokumentation ist gegen Aufpreis, pro Exemplar, 
erhältlich. 

DK 4 Ersatzteilangebot 

 Spätestens 4 Wochen nach Anlieferung der Anlage Ersatzteil-
angebot über zweijährigen Bedarf. 

DK 5 Ergänzungen nach Textbeilagen 
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